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COPIA
Rif. 67135

  DETERMINAZIONE
Nr.  13  del 28/01/2021

Oggetto:
INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO
STRALCIO  RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO
A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP:
H53H13000170009.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 67135

N. 13

INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO
S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo
stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi
prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. n. 74 del 06/06/2012;

- D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2013 n. 71, con cui il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2014;

- Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” art.
7, comma 9-ter, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2015;

- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2015 n. 125, con cui il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2016;

-   D.L. 30/12/2015 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, ha
prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1 comma
3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto
2012;

-     Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 8art. 2-bis, comma 44), convertito dalla Legge n. 172 
      del 04 dicembre 2017, che ha prorogato ulteriormente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre       
      2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 
      maggio 2012 di cui all’articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con 
      modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
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-  Decreto Legge 162 del 30 dicembre 2019  convertito dalla legge L. 28 febbraio 2020, n. 8 che    
prorogava ulteriormente al 31/12/2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza causato
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art 1 comma 3 del D.L 74 del 6 giugno
2012 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DELLA NOTA
DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020” e
successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2020-2022” e successivi atti di variazione;

Fatto presente che, con atto di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 è stata approvata il progetto
relativo alla seconda fase del primo stralcio redatto tecnici incaricati, R.T.P. Arch. Marco Contini
(mandatario), studio associato Quattroassociati, Schrentewein & Partners S.R.L., Ing. Giampaolo
Vecchi, Ing. Simone Dalmonte, Ing. Stefano Antoni, Ing. Filippo Panicieri (mandanti); con sede
presso il mandatario in Via Martini Bernini n. 4 - 43010 - Torrechiara (PR), - (C.F.:
CNTMRC59C29G337H)  relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/
Secchia;

Preso atto che con determinazione a contrattare n. 3 del 12/01/2021 è stata approvato, per tutte le
motivazioni indicate nella premessa del citato atto, l’indizione di una procedura ristretta ai sensi
dell’art 61 e 91 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo polo
scolastico a Rovereto s/Secchia nel Comune di Novi di Modena secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del d.lgs 50/2016;

Considerato che si rende necessario integrare la medesima determinazione con specifiche inerenti la
procedura di affidamento e procedere alla rettifica di alcuni refusi;

Richiamata la seguente normativa:
 - D.lgs. 50/2016, così come modificato dal il D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. “Decreto Sblocca
Cantieri”) convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”), nonché dal D.L 76 del 16 luglio 2020 convertito nella
Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 154/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. n.
207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art 179
“Accertamento e  art. 183 “Impegno di spesa”;
- D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione ;
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Rilevato che si assolvono i principi elencati nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di integrare e rettificare  la determinazione n 3 del 12/01/2021 specificando quanto segue:

1) in merito alle modalità di svolgimento della procedura di gara secondo le modalità della
procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61 e 91 del d.lgs 50/2016, essendo facoltà della stazione
appaltante limitare il numero dei candidati che soddisfino i criteri di selezione, si prevede che il
numero massimo di soggetti che parteciperanno al procedura di gara non sarà superiore a 10 (dieci).
Si specifica  ulteriormente che, qualora il numero di candidati sia di un numero superiore a 10
(dieci) si provvederà alla effettuazione di un sorteggio pubblico, tra gli operatori partecipanti alla
selezione, e, a seguito del predetto sorteggio si provvederà ad inoltrare ai soggetti sorteggiati,
tramite la C.U.C, la prevista lettera di invito. Dei criteri con cui verrà effettuato il sorteggio e della
data dello stesso verrà fornita opportuna pubblicità. 
Si da infine atto che, qualora il numero dei soggetti partecipanti sia di poco superiore a 10 (dieci) la
stazione appaltante si riserva la possibilità di invitare tutti i soggetti partecipanti. 

2) il contratto, diversamente da quanto stabilito nella determina n. 3 del 12/01/2020 verrà stipulato a
mezzo atto pubblico amministrativo a cura dell’Ufficiale rogante;

3) in merito alla qualificazione di lavori analoghi richiesta nel criterio di seleziona A.1 si precisa
che i soggetti partecipanti, dovranno compilare correttamente l’allegato 1 al presente atto, al fine di
consentire la verifica, da parte della commissione tecnica, della affinità delle opere eseguite dai
concorrenti e dei relativi importi con quella oggetto della presente procedura;

4) la stazione appaltante si riserva fin da ora l’eventualità di conferire all’aggiudicatario  lavori
supplementari, in ossequio a quanto stabilito in materia dall’art 106 comma 1 del d.lgs 50/2016;

5) il termine per la ricezione della domande sarà abbreviato e sarà pari a 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. Parimenti sarà abbreviato per la ricezione
delle offerte che sarà pari a 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito a
presentare offerta;

6)  per la procedura di gara i concorrenti potranno presentare parte della documentazione tecnica su
supporto cartaceo qualora richiesto nella lettera di invito;

7) ai sensi dell’art 2 del  D.L 76/2020 cosi come convertito nella legge 120/2020 che consente di
derogare alla normativa del d.lgs 50/2016, non si provvederà alla pubblicazione del bando di gara
sui quotidiani nazionali e locali;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sara Gherardi, responsabile del
Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Novi di Modena;

di assolvere agli obblighi previsti dall’art 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 mediante la
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pubblicazione sui siti internet dell’Ente sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di
gara e contratti delle presente Determinazione e dei relativi allegati;

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RESP. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO E PATRIMONIO
F.to: Arch. Sara Gherardi

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E PATRIMONIO

F.to: Arch. Sara Gherardi


